



COMMISSARIO DELEGATO - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018  
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018



**Comune di**  
**VALLE DI CADORE**  
**Provincia di Belluno**

Piazza 1° gennaio 1819 n. 1  
32040 Valle di Cadore  
tel. 0435 505411 fax 0435 519075  
e-mail: [segreteria@comune.valledicadore.bl.it](mailto:segreteria@comune.valledicadore.bl.it)  
pec: [comune.valledicadore.bl@pecveneto.it](mailto:comune.valledicadore.bl@pecveneto.it)

n. 23/2019S del 16/09/2019

N. 5786 Prot.

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA SILVO-PASTORALE LAGO DI VALLE - CASERA DEL CONTE (DUBIEA) PER IL RECUPERO DEGLI SCHIANTI IN SEGUITO AGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 2018- TEMPESTA VAIA**  
**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**  
**CUP G67H1900121001 – CIG 801258959D**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**  
(Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019)

**PREMESSO CHE**

- con propria determinazione n. 11/2019S del 20.08.2019, prot. 5199, è stato approvato il progetto redatto dal Dott. Forestale Claudio Frescura, relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della percorribilità della strada silvo-pastorale lago di Valle-casera del Conte (Dubiea) per il recupero degli schianti in seguito agli eventi calamitosi dell'autunno 2018-tempesta Vaia", per un importo complessivo di €. 550.000,00;
- con successiva determinazione n. 12/2019S del 23/08/2019 si provvedeva ad indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori sopra descritti da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del citato decreto;

**ATTESO**

- che il 09.09.2019 si è provveduto all'esperimento della gara, come risulta dal verbale n.1 della Commissione di gara nominata con determinazione n. 19/2019S del 06.09.2019, prot. 5564 e depositato agli atti;
- che in tale occasione il Responsabile del Procedimento ha sospeso le operazioni di gara, per verificare l'offerta presentata dalla Ditta CADORE ASFALTI Srl di Perarolo di Cadore (BL), che è risultata anormalmente bassa secondo quanto stabilito dall'art.97 del D.Lgs 50/2016;

**DATO ATTO** che in considerazione della necessità di procedere celermente con le procedure di affidamento dei lavori e l'adeguamento della tempistica alle esigenze del contesto emergenziale e ritenuto di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4 dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e l'art. 11 dell'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato, ed in particolare ai termini di cui all'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, la citata ditta è stata invitata a presentare le giustificazioni ritenute utili a motivazione del ribasso offerto entro il 16.09.2019;

**VALUTATO** dalle giustificazioni presentate dalla stessa ditta giusta nota prot. 5742 in data 16.09.2019, che l'offerta presentata possa ritenersi congrua in considerazione della natura dell'opera, alla dotazione di attrezzature e mezzi in possesso dell'impresa e tenuto conto delle particolari condizioni favorevoli conseguenti alla vicinanza del cantiere alla sede della ditta stessa e agli impianti di produzione a disposizione;

**RITENUTO** quindi di provvedere, sulla base delle risultanze della gara e alle successive giustificazioni, all'aggiudicazione definitiva della gara in argomento a favore della ditta CADORE ASFALTI srl con sede a Perarolo di Cadore, località Ansoagne – p.iva 00686360256, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 22,334% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di €. 315.531,44# inclusi €. 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'iva di legge

**RICHIAMATO** l'art. 32, cc. 6 e 7, del D.L.gs. 50/2016 secondo cui l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di gara;

**DATO ATTO** che sono stati avviati sull'operatore economico individuato come miglior offerente i controlli per la verifica dei requisiti come previsto dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

**RITENUTO** di procedere con l'aggiornamento del quadro economico approvato con propria determinazione del n. 11/2019S del 20 agosto 2019 tenuto conto del ribasso percentuale derivante all'aggiudicazione dei lavori

#### **RICHIAMATI**

- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneta e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- l'ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 in particolare l'art. 4 rubricato "deroghe";
- l'ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 (ultima colonna allegato D) a firma del Commissario Delegato Dott. Luca Zaia mediante la quale il Sindaco di Valle di Cadore Avv. Marianna Hofer veniva nominata soggetto attuatore;

**ATTESO** che la situazione del post emergenza, per i caratteri di urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri in deroga alla vigente normativa;

**VISTO**, in particolare, l'art. 4 della predetta ordinanza che attribuisce ai soggetti attuatori le funzioni relative alla: progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;

**RITENUTO**, quindi, per l'intervento in argomento di dover applicare le deroghe di seguito elencate:

- 1) all'art. 32 comma 2), del D.Lgs. 50/2016, in merito alle fasi di affidamento dei contratti pubblici;
- 2) agli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016, allo scopo di consentire l'utilizzo di comunicazioni differenti da quelli elettronici, ove ciò permetta di procedere con maggior celerità;

**RITENUTO** necessario avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4 O.C.D.P.C. n. 558/2018, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

#### **DETERMINA**

1. di aggiudicare ed affidare i lavori di *manutenzione straordinaria e adeguamento della percorribilità della strada silvo-pastorale lago di Valle-casera del Conte (Dubiea) per il recupero degli schianti in seguito agli eventi calamitosi dell'autunno 2018-tempesta*, alla ditta CADORE ASFALTI srl con sede a Perarolo di Cadore, località Ansogne – p.iva 00686360256, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 22,334% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di €. 313.531,44# oltre a €. 2.000,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di €. 315.531,44# oltre IVA di legge;
2. di rideterminare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di progetto approvato con propria determinazione n. 11/2019S del 20.08.2019 come segue:

		<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
		<b>PROGETTO</b>	<b>AGGIUDICAZIONE</b>
<b>A) Importo esecuzione lavorazioni</b>			
A.1	Importo lavori	€. 403.692,02#	€. 313.531,44#
A.2	Oneri per la sicurezza non-soggetti a ribasso	€. 2.000,00#	€. 2.000,00#
<b>Totale lavori</b>		<b>€. 405.692,02#</b>	<b>€. 315.531,44#</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
IVA 22% su lavori a base d'asta e sicurezza		€. 89.252,24#	€. 69.416,92#
Spese tecniche		€. 14.000,00#	€. 14.000,00#
Direzione lavori e contabilità		€. 3.000,00#	€. 3.000,00#
PSC in fase di progettazione e in fase esecutiva		€. 2.000,00#	€. 2.000,00#
Perizia geologica		€. 3.000,00#	€. 3.000,00#
frazionamenti e pratiche catastali		€. 6.000,00#	€. 6.000,00#
stima mancato godimento usi civici		€. 1.000,00#	€. 1.000,00#
Oneri previdenziali		€. 580,00#	€. 580,00#
IVA 22% su spese tecniche oneri previdenziali		€. 6.507,60#	€. 6.507,60#
Diritti Agenzia del Territorio		€. 794,00#	€. 794,00#
Incentivi art. 113 D.Leg.vo 50/2016		€. 8.113,84#	€. 8.113,84#
Indennizzi esproprio		€. 6.000,00#	€. 6.000,00#
Contributo ANAC		€. 225,00#	€. 225,00#
Imprevisti e arrotondamenti		€. 3.835,30#	€. 3.835,30#
economie derivanti dal ribasso			€. 109.995,90#
<b>Sommano per somme a disposizione Amministrazione</b>		<b>€. 144.307,98#</b>	<b>€. 234.468,56#</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B)</b>		<b>€. 550.000,00#</b>	<b>€. 550.000,00#</b>

3. di dare atto che la spesa troverà copertura economica nei fondi trasferita dalla Regione Veneto con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019;
4. di impegnare l'intero importo di progetto al Cap n. 2062/26 "*manutenzione ed adeguamento percorribilità strada silvo-pastorale lago di Dubiea - recupero schianti eventi calamitosi*", codice 01|05|2|202|01.3 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare corso, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti ai sensi del D.Lvo n. 163/2006.



Il Soggetto Attuatore delegato  
Avv. Marianna Hofer