



COMMISSARIO DELEGATO – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018



Comune di
VALLE DI CADORE
Provincia di Belluno

Piazza 1° gennaio 1819 n. 1
32040 Valle di Cadore
tel. 0435 505411 fax 0435 519075
e-mail: segreteria@comune.valledicadore.bl.it
pec: comune.valledicadore.bl@pecveneto.it

n. 13/2019S del 26/08/2019

N. 5349 Prot.

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI MURO SOTTOSCARPA SULLA STRADA COMUNALE PER COSTAPIANA, DANNEGGIATA A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CUP G67H19000380001 – CIG 79907764F5

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019)

PREMESSO CHE

- con precedente propria determinazione n. 5/2019S del 28 giugno 2019 veniva approvato il progetto redatto dall'Ing. Aldo Savio con annessa relazione geologica e geotecnica della dott. geol. Alessandra De Vallier relativi ai lavori di *rifacimento di tratti di muro sottoscarpa sulla strada comunale per Costapiana* danneggiata a seguito della tempesta Vaia, per un importo complessivo di €. 100.000,00#, di cui €. 65.210,24# per lavori e €. 2.589,76#, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con precedente propria determinazione n. 8/2019S del 26 luglio 2019 è stato indirizzato il proseguo dell'attività in questione, conformando la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2015, nei limiti consentiti dall'art. 4 punto 3 dell'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con note prot. 4703, 4704, 4705, 4706, 4707 e 4708 in data 26 luglio 2019 è stata eseguita un'indagine di mercato per richiesta di preventivo di spesa, finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2015, dei lavori sopradescritti,;

ESAMINATE le offerte pervenute e ritenuta più conveniente l'offerta presentata dalla ditta Ciotti Giovanni srl con sede legale a Pieve di Cadore (BL) Via Villanova n. 36, che ha offerto un ribasso del 7,783% rispetto all'importo dei lavori a base di gara, pari all'importo netto di €. 60.134,93# oltre a €. 2.589,76# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di €. 62.724,69# oltre IVA;

RICHIAMATO l'art. 32, cc. 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di gara;

DATO ATTO che sono stati avviati sull'operatore economico individuato come miglior offerente i controlli per la verifica dei requisiti come previsto dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO di procedere con l'aggiornamento del quadro economico approvato con propria determinazione del n. 5/2019S del 28 giugno 2019 tenuto conto del ribasso percentuale derivante all'aggiudicazione dei lavori

RICHIAMATI

- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- l'ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 in particolare l'art. 4 rubricato "deroghe";

- l'art. 4, comma 3, 4 e 5 della citata Ordinanza n. 558/2018, per la quale i soggetti attuatori possono procedere in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
- l'ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 (ultima colonna allegato D) a firma del Commissario Delegato Dott. Luca Zaia mediante la quale il Sindaco di Valle di Cadore Avv. Marianna Hofer veniva nominata soggetto attuatore;

ATTESO che la situazione del post emergenza, per i caratteri di urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri in deroga alla vigente normativa;

VISTO, in particolare, l'art. 4 della predetta ordinanza che attribuisce ai soggetti attuatori le funzioni relative alla: progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;

RITENUTO necessario avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4 O.C.D.P.C. n. 558/2018, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

DETERMINA

1. di aggiudicare ed affidare i lavori di rifacimento di tratti di muro sottoscarpa sulla strada comunale per Costapiana, danneggiata a seguito della tempesta Vaia, alla ditta Ciotti Giovanni srl con sede legale a Pieve di Cadore (BL) Via Villanova n. 36, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 7,783% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di €. €. 60.134,93# oltre a €. 2.589,76# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di €. 62.724,69# oltre IVA di legge;
2. di rideterminare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di progetto approvato con proprie determinazione n. 5/2019S del 28.06.2019 come segue:

QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) Importo esecuzione lavorazioni		
A.1 Importo lavori	€. 65.210,24#	€. 60.134,93#
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.589,76#	€. 2.589,76#
Totale lavori	€. 67.800,00#	€. 62.724,69#
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
competenze RUP art. 113 D.Leg.vo 50/2016	€. 1.356,00#	€. 1.356,00#
per lavori in economia, acquisti, prove materiali (iva compresa)	€. 2.600,00#	€. 2.600,00#
Spese tecniche	€. 10.600,00#	€. 10.600,00#
Oneri previdenziali (4% spese tecniche)	€. 424,00#	€. 424,00#
IVA 22% su lavori a base d'asta e sicurezza	€. 14.916,00#	€. 13.799,43#
IVA 22% su spese tecniche collaudo	€. 220,00	€. 220,00#
Imprevisti e arrotondamenti	€. 2.084,00#	€. 2.084,00#
economie derivanti dal ribasso		€. 6.191,88#
Sommano per somme a disposizione Amministrazione	€. 32.200,00#	€. 37.275,31#
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B)	€. 100.000,00#	€. 100.000,00#

3. di dare atto che la spesa troverà copertura economica nei fondi trasferita dalla Regione Veneto con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019;
4. di impegnare, ad integrazione dell'importo di €. 9.600,00# di cui alla precedente determinazione n. 2/2019 del 31.05.2019, l'ulteriore somma di €. 90.400,00# al Cap n. 2062/24 "rifacimento muri di sostegno strada per Costapiana", codice 01|05|2|202|01.3 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare corso, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 10 del D.Lvo n. 163/2006.



Il Soggetto Attuatore delegato
Avv. Marianna Hofer