



COMMISSARIO DELEGATO - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018



**Comune di
VALLE DI CADORE
Provincia di Belluno**

Piazza 1° gennaio 1819 n. 1
32040 Valle di Cadore
tel. 0435 505411 fax 0435 519075
e-mail: segreteria@comune.valledicadore.bl.it
pec: comune.valledicadore.bl@pecveneto.it

n. 25/2019S del 24/09/2019

N. 005973 prot.

**OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA "VENAS-DOVESTO", DANNEGGIATA A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA 2018.
CUP G69H1900037001 CIG ZBE29DF0CD**

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019)

PREMESSO CHE

- a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono state interessate da eventi meteorologici di elevata intensità, caratterizzati da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonché la perdita di ventinove vite umane;
- il Comune di Valle di Cadore, a seguito dell'evento eccezionale di ottobre 2018, poi denominato della tempesta Vaia, ha subito ingenti danni al patrimonio comunale;
- con decreto del 29 ottobre 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale della protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- la L. 30/12/2018, n. 145, legge di stabilità 2019, con il comma 1028 dell'art. 1 ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli Eventi meteo dell'Autunno del 2018 delle risorse necessarie per l'immediato avvio e la realizzazione degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs n. 1/2018, Codice della protezione civile, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, secondo le modalità previste dall'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, sono state assegnate al Veneto le risorse finanziarie a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018, n. 145 ed è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- con l'ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019, a firma del Commissario Delegato Dott. Luca Zaia il Sindaco di Valle di Cadore, Avv. Marianna Hofer, è stata nominata soggetto attuatore relativamente agli interventi riguardanti il Comune di Valle di Cadore;

EVIDENZIATO che l'intervento:

- è inquadrato in un quadro emergenziale per il quale è stato dichiarato lo stato emergenza per dodici mesi con DPCM 8 marzo 2018;
- risulta necessario per ripristinare le minime condizioni di sicurezza per le persone, le costruzioni di tipo rurale e le attività produttive che fruiscono della strada, unica via carrabile di collegamento dal centro abitato;
- è volto a ripristinare tratti di muri di sostegno della sede stradale, danneggiati durante gli eventi eccezionali dell'ottobre-novembre 2018, sì da ripristinare le condizioni di sicurezza della sede stradale al fine di garantire il transito carrabile e pedonale dei proprietari degli immobili e dell'attività produttiva esistenti nonché dei numerosi turisti-escursionisti che frequentano la zona;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 20/2019S del 09/09/2019 è stato approvato il progetto redatto dal dott. forestale Egidio BINO relativo ai lavori di *ripristino e adeguamento della viabilità della strada "Venas-Dovesto" danneggiata a seguito della tempesta Vaia*, per un importo complessivo di €. 39.993,06#, di cui €. 29.542,79# per lavori e €. 10.390,27#, per somme a disposizione dell'Amministrazione

PRESO ATTO che:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

ESEGUITA un'indagine di mercato per richiesta di preventivo di spesa, finalizzata all'affidamento diretto in economia dei lavori sopradescritti;

ACQUISITA l'offerta della ditta LA EDILSCAVI srl con sede a Pieve di Soligo (TV) Via Martiri della Libertà, 4 C.F./ P.IVA 01623540265 in data 16.09.2019 prot. 5774 e n. 5957 del 24.09.2019, che ha offerto un ribasso dell' 1,000% sull'importo posto a base di gara esclusi gli oneri per la sicurezza;

RITENUTO che l'offerta presentata sia congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per analoghe prestazioni e sia soddisfacente per l'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta suddetta tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INPS_16362593 del 08/07/2019 con scadenza validità 05/11/2019;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG ZBE29DF0CD;

RITENUTO necessario avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4 O.C.D.P.C. n. 558/2018 ed in particolare artt. 40 e 52, allo scopo di consentire l'utilizzo di comunicazioni differenti da quelli elettronici, ove ciò permetta di procedere con maggior celerità;

DETERMINA

1. di aggiudicare ed affidare i lavori di sistemazione della strada "Venas-Dovesto", danneggiata a seguito della tempesta VAIA 2018, alla ditta LA EDILSCAVI srl con sede a Pieve di Soligo (TV) Via Martiri della Libertà, 4 C.F./ P.IVA 01623540265, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 1,000% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di €. 28.750,15# oltre a €. 502,23# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di €. 29.252,38# oltre IVA di legge;
2. di rideterminare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di progetto approvato con proprie determinazione n. 20/2019S del 09.09.2019 come segue:

		QUADRO ECONOMICO	
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) Importo esecuzione lavorazioni			
A.1	Importo lavori	€. 29.040,56#	€. 28.750,15#
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 502,23#	€. 502,43#
Totale lavori		€. 29.542,79#	€. 29.252,38#

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

spese tecniche	€.	3.300,00#	€.	3.300,00#
competenze RUP art. 113 D.Leg.vo 50/2016	€.	590,86#	€.	590,86#
IVA 22% su lavori a base d'asta e sicurezza	€.	6.499,41#	€.	6.435,52#
IVA 22% su spese tecniche	€.	0,00#	€.	0,00#
Imprevisti e arrotondamenti	€.	0,00#	€.	354,30#
Sommano per somme a disposizione Amministrazione	€.	10.390,27#	€.	10.680,68#
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B)	€.	39.933,06#	€.	39.933,06#

3. di dare atto che la spesa troverà copertura economica nei fondi trasferita dalla Regione Veneto con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019;
4. di impegnare ad integrazione dell'importo di €. 3.300,00# di cui alla precedente determinazione n. 10/2019 del 14.08.2019, l'ulteriore somma di €. 36.633,06# al Cap n. 2062/25 "ripristino ed adeguamento viabilità strada *Dovesto*", codice 01|05|2|202|01.3 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare corso, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 10 del D.Lvo n. 163/2006.



Il Soggetto Attuatore delegato
Avv. Marianna Hofer