



COMMISSARIO DELEGATO – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018  
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018



**Comune di**  
**VALLE DI CADORE**  
Provincia di Belluno

Piazza 1° gennaio 1819 n. 1  
32040 Valle di Cadore  
tel. 0435 505411 fax 0435 519075  
e-mail: [segreteria@comune.valledicadore.bl.it](mailto:segreteria@comune.valledicadore.bl.it)  
pec: [comune.valledicadore.bl@pecveneto.it](mailto:comune.valledicadore.bl@pecveneto.it)

n. 26/2019S del 24/09/2019

n. 005975 Prot.

**OGGETTO: IN SOSTITUZIONE DEL PROVVEDIMENTO N. 3/2019S DEL 04.06.2019 PROT. N. 3593  
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DA REALIZZARSI LUNGO LA STRADA  
PER LA DIGA IN COMUNE DI VALLE DI CADORE, DANNEGGIATA A SEGUITO DELLA TEMPESTA  
VAIA 2018.  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**  
(Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019)

#### PREMESSO CHE

- con precedente propria determinazione n. 1/2019S del 16.05.2019 veniva approvato progetto redatto dall'Ing. Luca Luchetta relativo ai lavori di *ripristino della viabilità da realizzarsi lungo la strada per la diga in Comune di Valle di Cadore* per un importo complessivo di €. 250.000,00#, di cui €. 172.723,64# per lavori e €. 72.276,36#, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con note prot. 3244, 3245 e 3246 in data 22.05.2019 è stata eseguita un'indagine di mercato per richiesta di preventivo di spesa, finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2015, dei lavori sopradescritti;

**ESAMINATE** le offerte pervenute e ritenuta più conveniente l'offerta presentata dalla ditta DOLOMITI ROCCE 4.0 S.p.A. con sede legale a Bolzano (BZ) Piazza Walther Von Vogelweide n. 28, che ha offerto un ribasso del 7,100% rispetto all'importo dei lavori a base di gara, pari all'importo netto di €. 156.546,60 oltre a €. 4.212,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di €. 160.759,37 oltre IVA;

**RICHIAMATO** l'art. 32, cc. 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di gara;

**DATO ATTO** che sono stati avviati sull'operatore economico individuato come miglior offerente i controlli per la verifica dei requisiti come previsto dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

**RITENUTO** di procedere con l'aggiornamento del quadro economico approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 55 del 23.08.2018 tenuto conto del ribasso percentuale derivante all'aggiudicazione dei lavori

#### RICHIAMATI

- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- l'ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 in particolare l'art. 4 rubricato "deroghe";
- l'art. 4, comma 3, 4 e 5 della citata Ordinanza n. 558/2018, per la quale i soggetti attuatori possono procedere in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
- l'ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 (ultima colonna allegato D) a firma del Commissario Delegato Dott. Luca Zaia mediante la quale il Sindaco di Valle di Cadore Avv. Marianna Hofer veniva nominata soggetto attuatore;

**ATTESO** che la situazione del post emergenza, per i caratteri di urgenza, non consente l'espletamento di procedure

ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri in deroga alla vigente normativa;

**VISTO**, in particolare, l'art. 4 della predetta ordinanza che attribuisce ai soggetti attuatori le funzioni relative alla: progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;

**RITENUTO** necessario avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4 O.C.D.P.C. n. 558/2018, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

#### DETERMINA

1. di aggiudicare ed affidare i lavori di ripristino della viabilità da realizzarsi lungo la strada per la diga in Comune di Valle di Cadore, danneggiata a seguito della Tempesta Vaia alla ditta DOLOMITI ROCCE 4.0 S.p.A. con sede legale a Bolzano (BZ) Piazza Walther Von Vogelweide n. 28, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 7,100% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di €. 156.546,60 oltre a €. 4.212,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di €. 160.759,37 oltre IVA di legge;
2. di rideterminare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di progetto approvato con proprie determinazione n. 1/2019S del 16.05.2019 come segue

QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
<b>A) Importo esecuzione lavorazioni</b>		
A.1 Importo lavori	€. 168.510,87#	€. 156.546,60#
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 4.212,77#	€. 4.212,77#
<b>Totale lavori</b>	<b>€. 172.723,64#</b>	<b>€. 160.759,37#</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
competenze RUP art. 113 D.Leg.vo 50/2016	€. 3.454,47#	€. 3.454,47#
oneri per accordo bonario	€. 5.055,33#	€. 5.055,33#
Spese tecniche	€. 22.000,00#	€. 22.000,00#
Oneri previdenziali (4% spese tecniche)	€. 880,00#	€. 880,00#
IVA 22% su lavori a base d'asta e sicurezza	€. 37.999,20#	€. 35.367,06#
B IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	€. 5.033,60#	€. 5.033,60#
collaudi	€. 1.500,00#	€. 1.500,00#
espropri ed accordo bonario	€. 1.000,00#	€. 1.000,00#
Imprevisti e arrotondamenti	€. 353,76#	€. 14.950,20#
<b>Sommano per somme a disposizione Amministrazione</b>	<b>€. 72.276,36#</b>	<b>€. 89.240,63#</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B)</b>	<b>€. 250.000,00#</b>	<b>€. 250.000,00#</b>

3. di dare atto che la spesa troverà copertura economica nei fondi trasferita dalla Regione Veneto con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019;
4. di impegnare la spesa complessiva di €. 250.000,00 al Cap n. 2062/23 "ripristino viabilità lungo strada per la diga", che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare corso, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 10 del D.Lvo n. 163/2006.



Il Soggetto Attuatore delegato  
Avv. Marianna Höfer